

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Gospodarka wodno ściekowa.

## GMINA FIRLEJ

ul. Rynek 1  
21-136 Firlej

Firlej, dnia 22 stycznia 2020 roku

BROK.271.2.2020.PK.16

### Uczestnicy postępowania przetargowego / wszyscy /

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytania zgłoszone w prowadzonym postępowaniu:

#### Pytanie:

1. Zwracamy się o wyrażenie zgody na zmianę zbiorników prefabrykowanych żelbetowych na zastosowanie zbiorników wylewanych na mokro przez wykonawcę na placu budowy. W Projekcie Budowlanym brak jest obliczeń konstrukcyjnych więc Wykonawca na własny koszt przygotowuje dokumentację konstrukcyjną i przedłoży Zamawiającemu celem zaopiniowania i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu mógł będzie wbudować zbiorniki wylewane na mokro. Technologia wylewania zbiorników na mokro na placu budowy pozwoli wykonawcy wykonać roboty w terminie przewidzianym w umowie a Zamawiającemu pozwoli uzyskać oczekiwaną wartość zamówienia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że realizacja inwestycji będzie się odbywać na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Lubartowskiego decyzja nr 563/2018, znak AIB.6740.470.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej w miejscowości Serock oraz zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WOŚ.4260.13.2017.KK z dnia 14 czerwca 2017 roku stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej z wykorzystaniem istniejących obiektów w m. Serock gm. Firlej.

W załączniku do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 r. znak: WOŚ.4260.13.2017.KK „Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. )” wskazano zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia w tym budowa zbiorników technologicznych z elementów prefabrykowanych.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wykonania powyższych robót w technologii zbiorników wylewanych na mokro przez wykonawcę na placu budowy.

#### Pytanie:

2. Ze względu na ogłoszenie drugi raz przetargu przez Zamawiającego Wykonawca zwraca się o zmianę terminu realizacji umowy na 9 miesięcy od podpisania umowy w zamian za termin do 30.09.2020r

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na e-mail: sekretariat@firlej.pl lub faks 81 85 75 081.

WÓJT GMINY  
  
mgr Dawid Tarnowski