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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach
Dostosowania czg$ci obiektu szkoty w zakresie ochrony przeciwpozarowej
(przebudowy) do funkcji przedszkola

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w pkt. 1.1 jako czgs¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3.  Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdlowymi
Specyfikacjami odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych rodzajow robét.
Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych
norm i standarddw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4.  OKreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Specyfikacja Techniczna lub Szczegélowa Specyfikacja Techniczna — nalezy
kazdorazowo rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz
oceng jakosci Materialdw i Robot,
Materialy — wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i



stanowiacy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamowienia realizowany przez Wykonawcg na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie
robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego wykonanych w terenie i
laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilosci

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sq niezbedne dla Roboét, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje
Techniczne. Na 7 dni przed przekazaniem terenu robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy,
umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej:
1) Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola w
Trawnikach

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert peina
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.



1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt
tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy
przez Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie
zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢
traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specytikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub
brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specytikacjach Technicznych, a o ich
wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z
planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi, okreslonymi W
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa
praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna 1 bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajacq jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
1 Przejgcia Robot.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe
warunki widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie



1.5.8.

1.5.9.

podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
Robdt w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczego6lnosci Wykonawcea zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaly zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Bqdq podjete 0dp0w1edn1e srodki Zabezpleczajqce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekdw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obciaza Wykonawce.

Ochrona przeciwpoZarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzgcie Wykonawca begdzie utrzymywatl sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiaty latwopalne bedaq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialbw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdéw i zapewni
wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych



powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;j.

. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wilasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majace wartos¢

archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezb¢dnych adaptacji i innych koniecznych robot w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrdtszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4

powyzej 1 ze planujac swoje Roboty uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunigciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych

nie wykazanych na planach i1 rysunkach dostarczonych Wykonawey przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie
Materialy i Sprzet uzywany do Robot.

. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym

stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymaé Roboty.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejgcia Robdt Wykonawca

odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakdéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa



1. Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiladz
centralnych 1 wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja Robdt lub moga wptywaé na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie
regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sa
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora
o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢
ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje
nastgpstwa finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
winny: by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale

obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do
Robot.

Inne wymagania:
1 Materialy uzyte do budowy przylaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z

PN i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

[ Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed

2.2.

2.3.

wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zrédla uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie swiadectwa, atesty, certyfikaty, swiadectwa
badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzadzen =z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatléw z tego Zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla spelniaja w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane



dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materialow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materialow
Wytwornie Materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. W celu sprawdzenia wlasciwosci Materiatdbw moga by¢ pobierane ich
probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nast¢pujace warunki:
W  czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniona wspolprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producenta Materiatow,
Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwodrni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badz ztozone we wskazanym przez Inspektora
miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych
Robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja sie
nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swa jakosc¢ 1 wlasciwoscei i byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania materialdw beda
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

2.7.  Wariantowe stosowanie Materialow
1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujq
mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed

uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materialu, Urzadzenia nie moze by¢ poOzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie



spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych 1 wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewidujq
mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktoére nie gwarantuja zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
Robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci
przewozonych Materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakosé
zastosowanych Materialéw 1 wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi ~ w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, przez Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
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6.2.

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen

lub elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje
on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czegs¢ ogdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia

Robét, organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

zasady BHP,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegolnych elementow Robot,

system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow

pomiardéw, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czqsc szczegoiowaU podajaca dla kazdego rodzaju Robot:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami techn1cznym1

- rodzaje i ilos$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci
podczas transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci Robét

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagna¢ zalozona jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci Robot i jakosci

Materiatéw, Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
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6.3

6.4.

6.5.

6.6.

obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materialéw oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz
Robot z  czestotliwoscia ~ zapewniajaca  stwierdzenie,  ze Roboty
wykonano  zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm i
wytycznych okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do
uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow .

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

2. Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych Materiatow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora begda opisane 1 oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq badania wymaganego w
Specytikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie
wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatow u zrédla ich
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
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Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow
i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7 Atesty jakoSci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materialow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich  pelna zgodno$§¢ =z warunkami kontraktu. Materialy
posiadajace atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie  stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze  Specyfikacjami
Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia
Robét do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw
technicznych i1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i1 podpisem Wykonawcey i
Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czegsciowych (jesli takie beda wystepowad) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,



- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

6.8.2. Ksigga Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych
ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach

przyjetych ~ w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi

Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

6.8.6

6.8.7.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalaczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy  zalicza si¢ —  oprocz  wymienionych
powyzej w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nast¢pujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez
je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w
jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiardéw.

3. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub
Specytikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
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7.2.

7.3.

7.4

7.5

8.1.
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wszystkich Robét. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukeji
Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany =z czestotliwoscia
wynikajaca z platnosci na rzecz Wykonawey w czasie okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow

1. Dhlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne \g(iaéciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m~ - jako dltugos$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

3. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
- zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotaczone w formie
odrgbnego zatacznika do Ksiggi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robdét.

Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia,
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich dokladnosci pomiaru wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i cz¢stotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym Przejgciem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu
Robdt i/lub zmianie Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot.

3. Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego:
- odbior Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robot

odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

- odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych



8.2

8.3.

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przeje¢cia Roboét

1.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest Protokét Odbioru
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

. Dla celow Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o  zgodnosci wykonania  obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.54 powyzej, w tym
dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materialéw, Urzadzen,
zgodnie z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obslugi, dokumentacje¢ techniczno-ruchowsa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Datg Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koficowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek
odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w Okresie
Gwarancji.

. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad omoéwionych w pkt. 8.2 powyze;j.
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9.

PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa

10.

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢é i nalezy je
czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czgscia specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry
techniczne 1 jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testéw. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktére zamierzaja zastosowac oraz dotaczy¢é do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwiazku z
powyzszym w celu wykazania rownowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty Kkarty
katalogowe wurzadzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza W sposob
jednoznaczny stwierdzaé réwnowaznos$¢ proponowanej technologii w stosunku do
przyjete] w projekcie ora zmusza by¢ dolaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z
2007r. Nr 61 poz. 417) nalezy stosowa¢ materialy lub wyroby uzywane do
uzdatniania 1 dystrybucji wody z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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ST-1- ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Szczegolowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z robotami
rozbiorkowymi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych przy termomodernizacji budynku Przedszkola w Trawnikach.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonania rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz czgsci okien, drzwi wejsciowych, drzwi wewnetrznych

- demontaz parapetéw zewngtrznych

- rozebranie czgsci docieplenia

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt demontazowych i rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzié¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejace zasilenie w energi¢ elektryczng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidorkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
wymienionych w p. 1.3.:
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7.ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
» Wymagania ogdlne" ST-00

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
» Wymagania ogélne" ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne" ST-00

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru. Ilos¢ robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie
decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST-01. 02 -ROBOTY DOCIEPLENIOWE
Szczegolowa specyfikacja techniczna na roboty dociepleniowe,
1.WSTEP

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
dociepleniowych zwiazanych z Dostosowania czesci obiektu szkoty w zakresie ochrony
przeciwpozarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Szczegolowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty,  ktérych  dotyczy  specyfikacja,  obejmujg  wszystkie  czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie docieplenia budynku przedszkola tj:

- wykonanie pasow p.poz (docieplenia) na $cianach budynku welng mineralng
- wykonie obrébek blacharskich:

- wykonanie wyprawy

Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, artykulami wustawy Prawo budowlane
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Izolacje cieplne $cian
W miejscach projektowanych paséw p.poz, docieplenie $cian nalezy wymieni¢ na welng mineralna
w plytach o wsp. A\ nie gorszym niz 0,036 W/mK, grubos¢ izolacji dostosowana do istniejacej -

11cm, wykonczenie $ciany tynkiem cienkowarstwowym

2.2. Blacha stalowa powlekana wg PN-EN 10203:1998
2.3. Wykonczenie zewnetrzne Scian

1. Wykonczenie $cian metoda lekka mokra, tynkiem sylikatowym, pod tynkiem 2xwarstwa
kleju wzmocnionego siatka.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzenie, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
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roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboty nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zaswiadczen o  jakosci  wystawianych przez producenta  stwierdzajacych
zgodno$¢  z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowag:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” (ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdét pokrywezych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
0g6lne”(ST-00).
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ST-1.3. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP
Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie montazu stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
zewnetrznej w budynku Przedszkola.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specytfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

Roboty,  ktérych  dotyczy  specyfikacja, obejmuja  wszystkie  czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewngtrznej i
zewnetrznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie  montazu  stolarki okiennej i drzwiowej W
zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetow zewngtrznych z blachy powlekane;j

- montaz parapetoéw wewngtrznych z kamienia naturalnego (granitu)

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczna,  poleceniami  nadzoru  autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Stolarka
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
okna aluminiowe w kolorze biatym, z szyba bezpieczna, EI60, o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/m?K

» okna wewnetrzne aluminiowe EI30

U=1,3W/m*K
» drzwi wewnetrzne stalowe, pelne w kolorze brazowym, E160, wyposazone w samozamykacz

22. Parapety zewngtrzne

- zewngtrzne parapety z blachy powlekana o gr. 0,55mm

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

drzwi zewnetrzne aluminiowe, pelne w kolorze brazowym, o wspdlczynniku przenikania ciepta



spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1.1. Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢
wymiary odpowiednio wigksze od zewngtrznych wymiardw oscieznicy okna lub drzwi.
Otwor powinien by¢ szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy (po 1-2cm z kazdej
strony). Przekatne nie powinny sie r6zni¢ o wigcej niz lem.
Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢é mozliwie gladkie, bez
ubytkow. Dolna  powierzchnia  otworu  powinna  by¢  jednolita,  rdwna,
zbudowana z warstwy materiatu, na ktorym stabilnie mozna oprze¢ okno.

5.1.2. Ustawienie oScieznicy

Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny by¢
wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja a murem z obydwu stron powinna by¢
jednakowa.

5.1.3. Mocowanie okna

Okna i1 drzwi zaleca si¢ mocowaé za pomoca kotew stalowych lub kotkow i wkretow
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowaé¢ kompensacje
dylatacji termicznej konstrukcji. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co
najmniej 2 punkty mocowania.

7. wolnej przestrzeni pomig¢dzy przylegajaca czgs$cia oscieznicy a $ciang usunaé
elementy pomocnicze montazu (klocki drewniane). Wolng przestrzen pomiedzy
przylegajaca czegscig oscieznicy a $ciang wypelni¢ zalecanym $rodkiem uszczelniajacym,
np. pianka poliuretanowa. Skrzydlo nalozy¢ na oscieznice. Skontrolowa¢ rownomierne
doleganie uszczelki. Po zaschnigciu pianki usungé jej naddatek. Dokonaé obrébki
murarskiej. Po wyschnieciu tynku na zewnatrz po obwodzie oscieznicy uszczelnié
krawedzie silikonem.

Po zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej
ramy, narozy i styku z obrobka blacharska z blachy ocynkowanej. Nalezy pamigtac, aby
zapewni¢ bardzo dobra izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny
montazowej. Jesli wngki otworéw okiennych tynkowane sa po zamontowaniu
konstrukcji to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykal sie z
powierzchnig wyrobu.

5.2. Uzupelnienie tynkéw po wymianie i montazu stolarki

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe.
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Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godz.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatlow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zaswiadczen o jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

62. Badanie gotowych elementow powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czg¢sci ruchomych.

63. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie  stanu 1 wygladu elementow pod wzglegdem réwnoscei,

pionowosci 1 spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czgsci ruchowych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z

dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej
»Wymog Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punktach 51 6.

Odbior materiatow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow 2z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji
technicznej
,» Wymagania ogo6lne" ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
og6lne" ST-00.
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ST-5- ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami instalacyjnymi zwigzanymi z Dostosowaniem czgsci obiektu szkoty
w zakresie ochrony przeciwpozarowej (przebudowy) do funkcji przedszkola

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego a w tym:

e ukladaniem przewodow elektrycznych, montowanych poza rozdzielnica,

e montazem urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszacymi. SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na
celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegbdlnosci roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementdéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

e ulozeniem wszystkich materiatlow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjq
techniczna,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.

Szczegolowy zakres robot:

Zasilanie.
Zasilanie istniejace — oSwietlenie awaryjne podtaczy¢ do najblizszej istniejacej puszki.
Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowa - przewody YDY 3x1,5mm? ukladane w tynku z dowolnie wybranym
osprzg¢tem koloru biatego.

Pomiary i badania instalacji.
Po wykonaniu instalacji przed jej oddaniem do eksploatacji wykona¢ nastgpujace badania:
- rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punkt PE instalacji),

- wartosci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajacej, obwodow oswietleniowych, gniazd
wtyczkowych

- skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, a w szczego6lnosci wylacznikdéw przeciwpozarowych
oraz prawidlowosci podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow
przygotowawczych zwigzanych z zakupami materialdw, transportem na miejsce budowy,
przygotowaniami do prac montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych op6Znien w
realizacji inwestycji.
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1.3. Ogo6lne wymagania.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, artykutami ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacji.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentacji oraz
specyfikacji stuza ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciuo produkty
(wyroby) innych producentow pod warunkiem:

e spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST

Wymagania ogoélne. Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych

1 odbiornikdéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet orazaparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zadopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby,
dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

e wydatl deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacjetechniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

e oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

e wydatl deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowiai bezpieczenstwa,

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez niedopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
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zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Przewody

Zaleca sig¢, aby przewody energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg
wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace
nalezy stosowac miedz.

Napigcia znamionowe dla linii energetycznych: 0,6/1 kV.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powloka ochronna do
uktadania na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750V,

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowa¢ miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach

przejscia przewoddw migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy
przejsciach przez Scianki konstrukcjiwsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne.
Przewody uktadane bezposrednio na podlodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podlogowe).

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe
lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektore
elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Koncowki, zaciski i konektory - wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podlaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przylaczanie
przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obshugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grupmaterialéw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

® 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

e 353 wlasciwie oznakowane i opakowane,

® spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét montazowych wyrobdw i materiatow
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nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialdéw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac¢ na begbnach (oznaczenie B) lub w krazkach (oznaczenie
K), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniakontroli parametrow (cigglos¢
zyt, przekroéj).

Pozostaly sprzet, wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac woryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chronié przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialow.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ srodkami krytymi. Urzadzenia powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito
ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, wytadunku i magazynowania nalezy
unika¢ ich zanieczyszczen.

Magazynowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach. Materiaty przeznaczone do izolacji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marnialy takie nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST .Wymagania ogolne. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczna i umowa oraz
zajako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.1.1 Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:
® przemieszczenie w strefie montazowej,
e zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
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® roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia$cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéow poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub
podlozach,

e osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub
wspornikow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow,

5.1.2 Montaz urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby uniknaé niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej montowanego na
Scianach. mocowac¢ wkregtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ich
dzialanie oraz prawidlowosc¢ potaczen.

Trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.2.. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektowa;

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji elektrycznych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robdt 1 zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego
wykonawce i jego podwykonawcow.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Podstawowe urzadzenia kuchni powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach
kuchennych zgodnie z dokumentacja techniczng przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego kuchni, dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen
jesli wigze sie to z optymalizacja, zwartoscia, likwidacja kolizji rurociagéw itp. Zmiany w
tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta technologii.

5.3 Urzadzenia kuchni powinny by¢ montowane w pomieszczeniach w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji kuchni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje elektryczne™.

e Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1.Warunki odbioru instalacji i urzqdzen zasilajgcych

7.1.1. Odbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

e przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow,

e urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub

odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji

elektrycznej.

7.1.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robdt zanikajacych oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowiazujacymi przepisami i projektem

7.1.3. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e dla napi¢é¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

» Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az1:2000; TSB 67; TSB 72. Wyniki

badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

® izolacji torow gléwnych,

® izolacji tor6w pomocniczych,

e dzialania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

e dzialania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

e instalacji ochronne;j.
Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyl protokot z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza si¢ napigciem obnizonym do
75% napigcia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1 kV . induktorem,
sprawdzajac tylko rezystancjg¢ izolacji.
Badania dziatania obwodow pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidlowosci
dziatania uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki 1
samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadz1c wedtug programu,
ktory powinien by¢ czgs$cia dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dziatania mechanicznego tacznikoéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach
tacznikow oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli
roboczych (zamkniecie . otwarcie) kazdego tacznika.
W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego . od stanu
pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy. Laczniki
sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykacé i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie
proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidlowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamies$ci¢ w protokole odbioru koncowego:



8. OBMIAR ROBOT
Obmiar nie bedzie wykonywany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe.

31



